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Data, 18/05/2023

Riqualificazione della piazza retrostante la Chiesa della Beata Vergine 
della Neve
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO    
CUP J22H22000690004

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

IL TECNICO
arch. Tiziana Pusceddu
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE MURETTI. Demolizione di muratura in mattoni pieni, in cotto,
M.01 eseguito con piccoli mezzi meccanici; spessore 30 cm, altezza media 70 cm,

compreso copertina in cls e  il  ... iamento ed il carico dei materiali su automezzo;
esclusi il trasporto a discarica autorizzata e l'onere di conferimento

SOMMANO mc 9,51 67,86 645,35 105,94 16,42

2 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE.Demolizione con mezzi meccanici o
M.02 elettromeccanici di parte della pavimentazione esistente, realizzata in cls con

acciottolato e inserti in mattoni di co ... e perimetrazione dell'area. Esclusi  trasporto a
discarica autorizzata dei materiali di risulta e oneri di conferimento.

SOMMANO mq 260,00 34,94 9 0́84,40 6 5́18,20 71,75

3 SCAVO. Scavo a sezione ristretta o obbligata per la realizzazione di cordoli, plinti,
M.03 canale, eseguito con mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, di qualsiasi

natura, sia  ... ianamento del fondo, il carico su automezzo. Escluso il  trasporto e gli
oneri di conferimento  a discarica autorizzata

SOMMANO mc 34,16 38,30 1́ 308,33 852,29 65,14

4 MASSICCIATA.Preparazione e livellamento della massicciata dell'area sagrato,
M.04 mediante fornitura e stesa di materiale tipo tuot venant o pietrame duro basaltico,

spianato superiorme ... zione fino a raggiungere la quota prescritta e compreso l'onere
dell'assestamento e costipamento con macchina operatrice

SOMMANO mc 48,00 58,94 2 8́29,12 426,24 15,07

5 MASSETTO IN CLS. Realizzazione di massetto in calcestruzzo cementizio dosato a
M.05 q.li 2.5 di cemento R 32.5 a mc, dato in opera per uno spessore medio di 10 cm (per

successiva posa d ... ompreso ogni onere per dare l'opera finita aperfetta regola d'arte
e pronta per la successiva posa di pavimentazione.

SOMMANO mc 59,50 280,75 16 7́04,63 264,18 1,58

6 RETE ELETTROSALDATA. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in teli di
M.06 misura standard, maglia 20x20 diam mm.6, per massetti di pavimentazione,

compresa la sovrapposizion ... filo di ferro cotto e il taglio della rete in corrispondenza
dei punti di controllo e ispezione delle reti tecnologiche.

SOMMANO mq 655,00 10,73 7 0́28,15 3 8́97,25 55,45

7 MAGRONE . Magrone di sottofondazione realizzato con cemento 32.5, per
M.07 riempimenti o strutture non armate, fino ad una profondità massima di 1 mt,

compreso getto e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte
SOMMANO mc 6,85 262,43 1́ 797,65 3,77 0,21

8 STRUTTURA PANCHE . Fornitura e posa in opera di blocchi  pieni presso-vibrati in
M.08 calcestruzzo, con dimensioni modulari, con superficie da intonaco, per realizzazione

struttura dell ... a malta per il fissaggio degli elementi. Compreso strato
impermeabilizzante nelle pareti interne della  panca- fioriera.

SOMMANO mc 6,05 283,72 1́ 716,51 354,53 20,65

9 OPERE IN C.A. Realizzazione di opere in c.a., di qualsiasi altezza e profondità e
M.09 spessore, con cls della classe rck 250 preconfezionato, compresa la vibratura e

l'innafffiamento d ... rimento o predisposizione di scatole o corrugato . Ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mc 16,87 361,04 6 0́90,74 93,97 1,54

10 FERRO TONDO. Fornitura, lavorazione e posa in opera a qualsiasi altezza e
M.10 profondità di ferro tondo omogeneo per armatura di c.a. della classe Fe b44 ad

aderenza migliorata, di qua ... erivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge e
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO kg 2 0́24,40 3,43 6 9́43,69 1́ 113,42 16,03

11 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN BASALTO SP 6 CM  .  Fornitura e posa di
M.11 pavimentazione in lastre di basalto carrabile  a corsi regolari di dimensioni: 34 cm di

larghezza, 6 cm di spess ...  telaio in acciao e gancio con presa  a scomparsa.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 255,00 96,24 24 5́41,20 2 9́75,85 12,13

12 PAVIMENTAZIONE   NON CARRABILE IN BASALTO SP. 4 CM.  Fornitura e
M.12 posa di pavimentazione in lastre di basalto NON carrabile  a corsi regolari di

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

A   R I P O R T A R E 78 6́89,77 16 6́05,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 78 6́89,77 16 6́05,64

dimensioni: 34 cm di larghezza, 4 di ... telaio in acciaio e gancio con presa  a
scomparsa. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 372,75 80,74 30 0́95,84 4 3́49,99 14,45

13 PAVIMENTAZIONE  IN LASTRE DI BIANCONE OROSEI SP 3 CM.
M.13 Pavimentazione in lastre di biancone, a corsi regolari, dimensioni 34 cm larghezza,

110 cm lunghezza e spessore 3 cm , posati  ... onferimento a discaria autorizzata delle
risultanze e quant'altro occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

SOMMANO mq 30,64 96,55 2 9́58,29 402,00 13,59

14 RIVESTIMENTO MURALE  IN LASTRE DI BIANCONE OROSEI SP 2 CM.
M.14 Fornitura e posa di lastre in biancone di Orosei per rivestimenti murali e placcaggi,

dimensioni diverse (vedi eleborati  ... entuali tagli a 45 gradi, tagli particolari, pulizia
finale e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mq 64,67 123,70 7 9́99,68 1́ 902,59 23,78

15 LASTRE PER SCALINI IN  BIANCONE OROSEI SP 3 CM . Fornitura e posa in
M.15 opera di elementi in lastre di biancone di Orosei, per formazione gradini, dimensioni

lastre varie e su misura: ... el letto di posa , il taglio, posa e la stuccatura finale e ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 37,97 130,64 4 9́60,40 459,44 9,26

16 GRIGLIA IN BASALTO. Fornitura e posa di elementi in basalto con lavorazioni
M.16 speciali, quali la formazione di elementi di copertura per canaletta di scolo delle acque

piovane dim 34 ... in corso d'opera, l'approvvigionamento a piè d'opera e quant'altro
occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

SOMMANO ml 30,00 166,00 4 9́80,00 216,60 4,35

17 PASTINATURA . Realizzazione di rasatura con prodotti  premiscelati,
M.17 monocomponente ad indurimento normale a base di leganti aerei ed idraulici e sabbie

calcaree a grana fine, da es ... leggero  picchettamento e idropulitura o sabbiatura con
pressione adatta allo stato  dell'intonaco cementizio esistente.

SOMMANO mq 22,85 27,04 617,86 90,49 14,64

18 PITTURA. Pittura murale a base di resina acrilica e quarzo micro-granulare,
M.18 resistente alle  condizioni ambientali e climatiche anche aggressive. Da realizzarsi sui

muretti di contenimento di cui alla voce M.17
SOMMANO mq 22,85 17,38 397,13 60,32 15,19

19 ONERI PER DISCARICA.Conferimento a discarica autorizzata di materiale
M.19PR.000 cod.CER.17.01.07 miscuglio di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
1.0005.000 diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06

SOMMANO t 250,00 13,12 3 2́80,00 0,00

20 TRASPORTO A DISCARICA.trasporto ad impianto autorizzato di materiale di
M.20 risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni,con autocarro di portata fino a

15 mc ,compreso il ca ... la esclusione dei relativi oneri di smaltimento. Valutato per
l'effettivo volume di scavo misurato prima della rimozione

SOMMANO mc 140,00 28,60 4 0́04,00 82,60 2,06

Parziale LAVORI A MISURA euro 137 9́82,97 24 1́69,67 17,52

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

A   R I P O R T A R E 137 9́82,97 24 1́69,67
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 137 9́82,97 24 1́69,67

LAVORI A CORPO

21 RIMOZIONE LASTRE. Rimozione/demolizione manuale, eseguito con martello e
C.21 scalpello o piccola attrezzatura elettromeccanica, di elementi di finitura, quali

copertine di muretti o ri ... a piazza.Compreso bagnatura e carico su automezzo.
Esclusi  trasporto a discarica autorizzata ed oneri per conferimento.

SOMMANO a corpo 1,00 283,98 283,98 224,49 79,05

22 RIMOZIONE ARREDO URBANO. Rimozione di elementi di arredo installati nella
C.22 piazza, compreso accurato smontaggio, carico su automezzo idoneo e trasporto a

deposito comunale per eventuale riutilizzo.
SOMMANO a corpo 1,00 886,45 886,45 278,55 31,42

23 ESPIANTO ALBERATURE. Espianto e successivo  trapianto in luogo indicato
C.23 dall'Amministrazione comunale di 3   alberature, eseguito in sicurezza e senza

sofferenze per le piante.  Ne ... onale più adatto

 
Sicurezza delle persone e delle cose

 
 Eventuali autorizzazioni al trasporto

 
 Studio della logistica

SOMMANO a corpo 1,00 903,90 903,90 324,83 35,94

24 RINGHIERA/CORRIMANO. Fornitura e posa in opera di ringhiera/parapetto e
C.24 corrimano  su rampe,  scale e poggioli , realizzate secondo le indicazioni progettuali,

mediante unione di e ... ementi franco cantiere. Il tutto verniciato a due mani di
vernice sintetica color nero fumo, con approvazione dalla D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 6 3́19,84 6 3́19,84 1́ 220,56 19,31

25 IMPIANTO IDRICO costituito da:
C.25 1- SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE.   Prolungamento dei pluviali in rame,

con attuale scarico diretto sulla piazza; il sistema da realizzare prevede il  ...
SOMMANO a corpo 1,00 9 9́65,58 9 9́65,58 2 0́06,96 20,14

26 IMPIANTO ELETTRICO.
C.26 Adeguameno e/o predisposizione di opere per impianto di pubblica illuminazione,

costituito dalle  lavorazioni riportate graficamente  nell'elaborato  tavola n.0 ... sa di
scatole di derivazione e la minuteria necessaria e tutta la manodopera  per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 657,28 1́ 657,28 547,75 33,05

Parziale LAVORI A CORPO euro 20 0́17,03 4 6́03,14 23,00

T O T A L E   euro 158 0́00,00 28 7́72,81 18,21

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 137 9́82,97 24 1́69,67 17,52

M:000 <nessuna> euro 137 9́82,97 24 1́69,67 17,52

M:000.001
 
    DEMOLIZIONI/RIMOZIONI/SCAVI euro 11́ 038,08 7 4́76,43 67,73

M:000.002
 
    OPERE AL GREZZO euro 43 1́10,49 6 1́53,36 14,27

M:000.003
 
    PAVIMENTAZIONI/FINITURE euro 76 5́50,40 10 4́57,28 13,66

M:000.004
 
    TRASPORTI euro 7 2́84,00 82,60 1,13

C LAVORI A CORPO euro 20 0́17,03 4 6́03,14 23,00

C:000 <nessuna> euro 20 0́17,03 4 6́03,14 23,00

C:000.001
 
    DEMOLIZIONI/RIMOZIONI/SCAVI euro 2 0́74,33 827,87 39,91

C:000.005
 
    ARREDO URBANO euro 6 3́19,84 1́ 220,56 19,31

C:000.006
 
    IMPIANTI euro 11́ 622,86 2 5́54,71 21,98

TOTALE  euro 158 0́00,00 28 7́72,81 18,21

 
    Data, 18/05/2023

Il Tecnico
arch. Tiziana Pusceddu
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