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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TENSI

par.ug.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
SIC.01

2/2
SIC.02

3/3
SIC.03

4/4
SIC.04

LAVORI A CORPO
COSTI DIRETTI (SpCat 1)

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CANTIERE Recinzione provvisoria modulare da cantiere
in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di [] 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di controventatura; ogni onere per il noleggio del materiale per tutta la
durata dei lavori, montaggio, rimozione, ritiro del materiale a fine lavori ed eventuali segnali,
tabelle, luci, cancello di ingresso ecc

Recinzioni e cancelli area di cantiere *(par.ug.=(12,3+14,5)+(15,6+2,4)+(21,2+6,7))

SOMMANO ml

SERVIZI. Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I’altro per il
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori, il montaggio e
lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso ¢ la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso
dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per 1'allontanamento a
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.

SOMMANO cadauno

MONOBLOCCO PREFABBRICATO. Costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori din. 1
monoblocco prefabbricato , avente struttura portante in profilati metallici , tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico
canalizzato e a norma, tubazioni e scatole in materiale plastico autoestinguente, allacciamento alle
linee di alimentazione. Soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino
esterno semivetrato; Compreso il trasporto in cantiere il posizionamento e rimozione a fine lavori.

SOMMANO cadauno

COSTO SICUREZZA per tutta la durata dei lavori, relativo a:

- costo di utilizzo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo DM 15/07/03 n. 388/03 comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi;

- costo ammortamento mensile dei DPI: caschi, occhiali di protezione, scarpe, guanti ecc;

- costo di ammortamento mensile per la cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa
vigente:

Cartelli di pericolo (colore giallo), in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente.
Cartelli di divieto (colore rosso), in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente..
Cartelli di obbligo (colore blu), in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente con
pittogrammi e scritte.

- Nolo e posa in opera di quadro elettrico generale di cantiere, dato in opera compresa linea di
alimentazione e il collegamento all'impianto di terra del cantiere.

- Impianto di terra del cantiere, a norma, dato in opera compreso di tutti i collegamenti delle masse

72,70

72,70

72,70

1,00

1,00

1,00

1,00

12,85 934,20

400,00 400,00

650,00 650,00

A RIPORTARE

1'984,20

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TENSI

par.ug.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17984,20

5/5
SIC.05

6/6
SIC.06

717
SIC.07

8/8
SIC.08

9/9
SIC.09

metalliche al sistema disperdente

- Costo ammortamento per sorveglianza sanitaria per i lavoratori per i quali € prescritto I'obbligo

- costo di ammortamento per formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro e gestione delle emergenze.

- costo per n.2 cartelli di identificazione del cantiere, dimensioni 1 mtx 2mt, che dovra contenere le
informazioni richieste dalla normativa per l'esecuzione di opere pubbliche.

SOMMANO a corpo

IMPIANTO SEMAFORICO. Costo per l'utilizzo per la durata dei lavori, di uni mpianto di preavviso

di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo,
compresi i costi di utilizzo, il posizionamento in opera e successiva rimozione.

SOMMANO cadauno

BARRIERA DIREZIONALE di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.Il 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica
con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di
direzione bruschi e contornamento di cantieri; costo di utilizzo della barriera per la durata dei lavori:
dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1.

SOMMANO cadauno

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di Coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali ad esempio: illustrazione del PSC con
verifica congiunta del POS, illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro, verifica del
cronoprogramma, criticita connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori,
lavoratori autonomi, fornitori), approfondimenti di particolari lavorazioni che non rientrano
nell'ordinarieta. Sono compresi l'uso del prefabbricato previsto alla voce Sic.03,

SOMMANO a corpo

POS. Redazione di piano operativo della sicurezza (POS) per le specifiche attivita dell'impresa, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.

SOMMANO a corpo

COSTI INDIRETTI (SpCat 2)

COSTI INDIRETTIL Costo a corpo per effettuare tutte le lavorazioni incluse nel computo metrico, in
sicurezza secondo le norme vigenti, in quanto non comprese direttamente allinterno del singolo
prezzo unitario delle voci. Il costo individuato tiene conto di tutte quelle voci che I'imprenditore deve
sostenere nella generale organizzazione dell'impresa, e per la singola specifica lavorazione, e che non
sono direttamente individuabili come categorie a se stanti, necessarie per la sicurezza. Gli oneri
indiretti sono ricavati dall'applicazione di una percentuale stimata nello 0,43 % per ogni singola
lavorazione o fornitura.

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

720,00 720,00

100,00 100,00

70,00 70,00

150,00 150,00

300,00 300,00

675,80 675,80

4’000,00

4°000,00

A RIPORTARE

4°000,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 4°000,00

PABILLONIS, 18/05/2023

11 Tecnico
arch. Tiziana Pusceddu

PUSCEDDU
TIZIANA
23.05.2023
08:14:30
GMT+01:00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
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